Specyfikacja Techniczna Robót 

Remont pomieszczeń „apteki zamkniętej” w budynku Nr 17/4057

Dla opracowania kosztorysu przyjąć ceny jednostkowe, w narzutach do kosztorysu przyjąć dodatkową pozycję - 3% na roboty nieprzewidziane
I. W zakresie robót ogólnobudowlanych ująć:

· W pomieszczeniu oznaczonym na schemacie jako nr 3 wykuć drzwi drewniane, istniejący otwór zamurować cegłą pełną klasy 100, wykonać dwustronny tynk cementowo-wapienny oraz w-wę gładzi gipsowej;

· W pomieszczeniu Nr 4 wykonać zabudowę z płyty G/K, płyta zwykła, grubości 9,5mm, mocowana dwustronnie, obicie pojedyncze, szerokość profili metalowych 10cm, w powstałą zabudowę wbudować drzwi drewniane             z demontażu, mocowanie konstrukcji do posadzki i stropu, zabudowa z płyt do wysokości drzwi;
· W pomieszczeniu Nr 9 skuć istniejący fartuch z płytek glazurowanych, uzupełnić tynk cementowo-wapienny oraz wykonać w-wę gładzi gipsowej, płytki przygotować do ponownego wbudowania;
· W pomieszczeniu Nr 5 i 6 poszerzyć fartuch z płytek o 2-wa rzędy, użyć płytek z demontażu;
· W pomieszczeniu Nr 5 i 6 zamontować zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z ociekaczem na szafce (miejsce ociekacza ustalić                           z użytkownikiem), zamontować baterię ścienną zlewozmywakową                         z mieszaczem;
· W pomieszczeniu Nr 5 zamontować filtr do wody (po wcześniejszym zdemontowaniu z pomieszczenia w budynku Nr 21);
· W pomieszczeniu WC zamontować wentylator kanałowy wyciągowy podłączony do istniejącego oświetlenia, ze zwłoką;
· W istniejącej stolarce drzwiowej zamontować kratki wentylacyjne, klamki metalowe z szyldami długimi na wkładkę, zamki z wkładkami;

· Wykonanie pasowania istniejącej drewnianej stolarki otworowej;
· Wymianę posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniach Nr 3,5,6 oraz korytarzu na posadzkę z wykładzin PCV na przygotowane wcześniej nowe podłoże, przyjęto wykładziny obiektowe o zwiększonej odporności na ścieranie, grubość min. 2,0mm, cokolik wysokości 15cm, kolorystyka do ustalenia; Podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję;

· Wywiezienie gruzu i jego utylizację;

· Malowanie ścian farbą emulsyjną x1, kolory jasne;
· Czyszczenie mechaniczne całości wykładzin wraz z ich zabezpieczeniem w-wą polimeru;
II. Wykonanie robót:

1. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora okazać Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały.

2. Jeżeli w trakcie robót powstaną odpady Wykonawca uwzględniając kryteria ekologiczne zobowiązany jest je posortować a materiały szkodliwe zabezpieczyć przed ich niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

3. Jeżeli w trakcie robót Wykonawca w sposób zasadniczy odstępuje od warunków Umowy (np.: stosuje niezgodne z Umową materiały, narusza warunki BHP) lub w inny sposób narusza ważny interes Inwestora, Inspektor Nadzoru sporządza na powyższą okoliczność notatkę służbową z propozycją jej rozwiązania i przekłada ją Inwestorowi za pośrednictwem Szefa Logistyki.

4. Komendant Szpitala podejmuje decyzję w powyższej sprawie i przekazuje na piśmie Wykonawcy robót.

5. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarcza Szefowi Logistyki wykaz osób wykonujących prace remontowe w celu wydania przepustek uprawniających do wstępu na teren budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Szefa Logistyki               i właściwe organy o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzonych prac które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa mienia             i ludzi oraz zakres prowadzonych prac.

7. Roboty na wysokości prowadzić zgodnie z przepisami BHP, Wykonawca winien w kosztach oferty ująć sposób zabezpieczenia robotników przy pracy na wysokości.

III. Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy robót nastąpi na podstawie wymagań Polskich Norm, obowiązujący przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Termin zakończenia budowy podany w Umowie jest terminem zakończenia robót potwierdzonym Zgłoszeniem na piśmie Inwestorowi gotowości do odbioru końcowego robót.

W przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych, Inwestor sporządza na piśmie wykaz brakujących dokumentów.

Dopiero po ich uzupełnieniu Inwestor wyznaczy termin komisyjnego odbioru.

Przesunięcie terminu odbioru z w/w powodu traktowane jest jako zwłoka             w wykonaniu przedmiotu Umowy od którego Inwestor nalicza kary umowne.

Inwestor zgodnie z Umową wyznaczy nowy termin komisyjnego odbioru końcowego robót.

W przypadku nie wykonaniu poszczególnych robót zgodnie z umową należność za wykonane roboty nie zostanie Wykonawcy zapłacona.

Najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru:

1. Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac;

2. Oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzające iż użyte materiały nadają się do wbudowania i powszechnego użytkowania;

IV. Zapłata za wykonane roboty:

Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

· Protokół odbioru technicznego-końcowego podpisany przez komisję;
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