Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr ……………………
Zawarta ………… roku w Gdańsku, pomiędzy:

7 Szpitalem Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000011955, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 584 – 233 – 40 – 17, o numerze REGON: 190594957, mającym siedzibę w Gdańsku (80 – 305), przy ulicy Polanki 117, utworzonym i nadzorowanym przez: Ministra Obrony Narodowej, 

reprezentowanym przez: 
Dariusza Juszczaka – Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:

………………… – ……………………………………………….

…………………. - ……………………………………………….

NIP …………….   REGON ………………………………………

działającej na podstawie 

wpisu do KRS nr ………………………………………………/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ewidencyjny ……. prowadzonej przez ……..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Strony zawierają Umowę o następującej treści (zwaną dalej „Umową”):

§ 1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia

1. Zawarcie Umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2019 przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
2. Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

Oświadczenia Stron
1. Zamawiający oświadcza, że planowana inwestycja pod nazwą: "Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego” – zadanie nr 91586". (zwana dalej „Inwestycją”) zlokalizowana będzie w Gdańsku przy ul. Polanki 117, w kompleksie wojskowym nr 4057, na działce nr 426/14, KM 6, obręb ewidencyjny 0012 jednostka ewidencyjna 226101_1), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1G/00039418/8, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni (zwanej dalej „Obiektem”).
2. Zamawiający oświadcza, że na podstawie umowy nr 545/FIN/2008 z dnia 15 grudnia 1998 roku, zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a 7 Szpitalem Marynarki Wojennej, jest użytkownikiem Obiektu.

3. Wykonawca oświadcza, że:

a) jest w pełni świadomy swoich zobowiązań wynikających z Umowy, oraz że posiada stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę, doświadczenie, zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe niezbędne do całkowitego i należytego wykonania Umowy, zgodnie z najwyższą starannością – przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności;

b) posiada pełną znajomość wszelkich uwarunkowań związanych z realizacją Inwestycji, którą wywiódł z analizy i wizytacji terenu budowy planowanej Inwestycji, oraz ma pełną znajomość i wiedzę na temat wszystkich mających zastosowanie przepisów i regulacji, dokładnie ocenił wszystkie uwarunkowania prawidłowego wykonania wszelkich robót budowlanych i innych prac koniecznych do prawidłowego wykonania Inwestycji i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie;

c) otrzymał i dokładnie zapoznał się ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i informacjami dotyczącymi Inwestycji udostępnionymi mu przez Zamawiającego lub powszechnie dostępnymi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, dokonał wizji lokalnej terenu budowy planowanej Inwestycji i potwierdza, że przedstawione mu dokumenty i informacje są wystarczające do całkowitego i należytego wykonania świadczeń objętych Umową.

4. Strony oświadczają, że posiadają pełną zdolność do zawarcia Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla nich zobowiązanie, zawarcie i wykonanie tej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, których stronami są Zamawiający lub Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Strony.

5. Strony oświadczają, że przedłożony/e do Umowy odpis(y) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis(y) z Krajowego Rejestru Sądowego (stanowiące załącznik nr 1), pozostają aktualne na dzień zawarcia Umowy.

§ 3.

Definicje

W Umowie następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej. Słowa określające osoby lub strony obejmują także spółki i inne osoby prawne z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika co innego.

1) „Umowa” oznacza niniejszy akt Umowy, Rysunki (Dokumentacja projektowa), Specyfikacje, Wykazy, Ofertę i Załącznik do Oferty oraz inne dokumenty, które zostały włączone do Umowy.

2) „Oferta" oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę, obejmujący podpisaną ofertę Wykonawcy na Roboty.

3) „Specyfikacja" oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Umowy oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Umową. Dokument ten specyfikuje Roboty.

4) „Rysunki" oznaczają rysunki Robót, włączone do Umowy, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiającego Wykonawcy.

5) „Dokumenty Ofertowe" oznaczają Ofertę i wszystkie inne dokumenty które Wykonawca dostarczył wraz z tą Ofertą, włączone do Umowy.

6) „Załącznik do Oferty" oznacza wypełniony formularz tak zatytułowany, dołączony do Oferty i stanowiący jej część.

7) „Aneks do Umowy” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do Umowy, zgodnie z prawem zmiany uzgodnione i podpisane przez Strony. Aneks do Umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca potwierdzi udzielnie gwarancji na warunkach opisanych w umowie i tym dokumencie, zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny.
9) „Strona" oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu.
10) „Zamawiający" oznacza 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk, a także jego następców prawnych i cesjonariuszy. W Prawie Zamawiający występuje także pod nazwą „Inwestor”.
11) „Wykonawca" oznacza osobę, wymienioną w Ofercie, wybranej przez Zamawiającego, jako wykonawca oraz jego prawnych następców.
12) „Inwestor Zastępczy” oznacza osobę i/lub podmiot powołany przez Zamawiającego na potrzeby niniejszej Umowy w celu pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego. Zakres obowiązków i uprawnień Inwestora Zastępczego obejmuje także funkcję „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane. 
13) „Przedstawiciel Wykonawcy" oznacza osobę, wymienianą przez Wykonawcę w Umowie, działającą w imieniu Wykonawcy.
14) „Personel Zamawiającego" oznacza Inwestora Zastępczego, jego asystentów, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby o których Inwestor Zastępczy lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być traktowane jako Personel Zamawiającego.
15) „Personel Wykonawcy" oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu Robót.
16) „Podwykonawca" oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca dla wykonywania części Robót, oraz prawnych następców każdej z tych osób, o których Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w sposób przewidziany w Umowie.
17) „Projektant” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje i pełniącą funkcje przypisane w prawie budowlanym.
18)  „dzień" oznacza dzień kalendarzowy, a „rok" oznacza 365 dni.
19) „Harmonogram” oznacza załączony do Specyfikacji i Umowy dokument, wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót.
20) „Wynagrodzenie” oznacza kwotę podaną w Umowie należną do zapłaty za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

21) „Protokół konieczności” – oznacza dokument przygotowany przez Inwestora Zastępczego zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji, zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego. Zmiany, które mają wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia wymagają dla swej ważności sporządzenia Aneksu do Kontraktu. 
22) „Protokół z negocjacji” – oznacza dokument przygotowany przez Inwestora Zastępczego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiającego.
23) „Sprzęt Wykonawcy" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje jednak Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzeń, Materiałów i innych przedmiotów, stanowiących Roboty Stałe lub do nich przeznaczonych.
24) „Dostawy" oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe lub każde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót.
25) „Materiały" oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami nie wymagającymi montażu.
26) „Roboty Stale" oznaczają roboty stałe, które Wykonawca ma wykonać na mocy Umowy.
27) „Urządzenia" oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.
28) „Roboty Tymczasowe" oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza Sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad.
29) „Roboty" oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według potrzeb.
30) „Wykonanie Zastępcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy.
31) „Dokumenty Wykonawcy" oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy.

32) „Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty State i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy.
33) „Nieprzewidywalne" oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania.
34) „Dziennik Budowy” oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa.
35) „Projekt Budowlany” oznacza projekt wymagany przez Prawo jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę.
36) „„Pozwolenie na Budowę” oznacza istniejącą, ostateczną w dniu zawarcia Umowy decyzję administracyjną pozwolenia na budowę: 67z/2018/MH z dnia 30.11.2018 roku.
37)  „Dodatkowe Pozwolenia” oznaczają wszelkie inne pozwolenia, licencje, opinie lub zatwierdzenia, z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia na Użytkowanie, wymagane dla właściwego i efektywnego wykonania, zakończenia Robót oraz usunięcia w nich wad, do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca.
38) „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie, której obowiązek uzyskania został nałożony na Zamawiającego w Pozwoleniu na Budowę i z której wynikać będzie, iż Roboty mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 4.

Pierwszeństwo dokumentów

1. Dokumenty stanowiące Umowę należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 
W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej liście:

1) niniejszy Akt Umowy;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami Zamawiającego do SIWZ z dnia: ……………………….
2) Rysunki (Dokumentacja projektowa);

3) Specyfikacja (Specyfikacje Techniczne); 
4) Harmonogram;

5) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 

6) Karta Gwarancyjna;

7) Wszystkie inne dokumenty, nie wymienione powyżej, a wchodzące w skład Umowy:

a) Decyzja nr 67z/2018/MH z dnia 30.11.2018 roku, znak WI-III.7840.2.53.2018.MH
z dnia 30.11.2018 roku, dla 7 Szpitala Marynarki Wojennej wyrażająca zgodę na Przebudowa Budynku Nr 16 dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego” – zadanie nr 91586
2. Zmiany do Umowy, jeżeli wystąpią będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.
3. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to Inwestor Zastępczy udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

§ 5.

Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę Inwestycji, w tym w szczególności:

1) wykonanie Robót – Etap I;

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej – Etap II;

3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – Etap III;
zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w tym zakresie polskimi i europejskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określony został w projekcie budowlanym (zwanym dalej „Projektem”), stanowiącym załącznik nr 2 (w formie elektronicznej) do Umowy.

§ 6.
Obowiązki Wykonawcy
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy zgodnie ze wszystkimi jej postanowieniami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, terminowo, z najwyższą starannością – przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy uwzględnieniu warunków technicznych, norm i wszelkich innych uwarunkowań dotyczących prawidłowej, kompletnej i terminowej realizacji Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i charakteru Inwestycji oraz stopnia skomplikowania planowanych Robót a koniecznych do prawidłowego zrealizowania Inwestycji. Wykonawca przy świadczeniu usług objętych Umową ma obowiązek zapewnienia udziału osób posiadających odpowiednie kompetencje i uprawnienia wymagane przez przepisy prawa.
3. Wykonawca – mając na uwadze całokształt przedmiotu Umowy oraz jej cel, 
a także świadomość swojej roli w trakcie realizacji Inwestycji – w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest z własnej inicjatywy lub na polecenie Zamawiającego do podjęcia i wykonania także wszelkich innych czynności, które ze względu na charakter usług świadczonych przez Wykonawcę mogą okazać się konieczne dla zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji Inwestycji, chociażby ich wykonanie nie było wyraźnie przewidziane w Umowie. Wykonawca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia kompletności wszelkiej dokumentacji dotyczącej Inwestycji oraz zapewnienia odpowiedniej jakości Inwestycji realizowanej przez Zamawiającego.
4. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu lub Inwestorowi Zastępczemu pisemną opinię zawierającą – w zależności od zagadnień wskazanych przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego – odpowiedzi na zadane pytania lub analizę danej problematyki ze wskazaniem proponowanych rozwiązań oraz uzasadnieniem.
5. Wykonawca ma obowiązek właściwej współpracy z wszelkimi podmiotami, urzędami i instytucjami, przed którymi będzie reprezentował Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to uzyska wszelkie wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia lub stanowiska odpowiednich urzędów i instytucji w zakresie wynikającym z właściwych przepisów. W terminie 3 dni od dnia wystąpienia takiej konieczności Wykonawca doręczy Zamawiającemu wykaz osób, które powinny otrzymać pełnomocnictwa od Zamawiającego, wraz z wyszczególnieniem koniecznego zakresu umocowania.
6. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie informować Inwestora Zastępczego w formie pisemnej o jakichkolwiek ujawnionych trudnościach w realizacji Umowy lub Inwestycji, wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji.
7. Wykonawca winien umożliwić wykonywanie prac:

1) Personelowi Zamawiającego,

2) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego; oraz

3) personelowi wszelkich legalnie działających władz publicznych,

którzy mogą być zatrudnieni w związku z wykonywaniem na Terenie Budowy lub w jego pobliżu jakiejkolwiek pracy nie objętej Umową, a w szczególności udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
8. Wykonawca zobowiązany pozostaje do przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu z kopią dla Zamawiającego, w terminie 42 dni od daty podpisania Umowy wszelkich zastrzeżeń i uwag do przekazanych: Rysunków, Specyfikacji i instrukcji. Zamawiający pozostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy zgłoszonych z przyczyn tkwiących w przekazanych: Rysunkach, Specyfikacji i instrukcjach w zakresie wykraczającym poza zgłoszenie opisane w zdaniu poprzednim.
§ 7.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów i informacji koniecznych do wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych Umową, a do których uzyskania Wykonawca nie jest zobowiązany.

3. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy stosownych pełnomocnictw koniecznych do prawidłowego wykonania świadczeń objętych Umową.
§ 8.

Terminy i Harmonogram

1. Wykonawca będzie świadczyć prace objęte Umową w Etapach, które będą realizowane w następujących terminach:

1) Etap I - w okresie do dnia 30 września 2020 roku;
2) Etap II – w okresie do dnia 10 październik 2020 roku;
3) Etap III – w okresie od dnia 22 listopada 2020 roku.
2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności objętych Umową określa harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany dalej „Harmonogramem”, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy), który zostanie sporządzony przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy i przedstawiony Inwestorowi Zastępczemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu przez Inwestora Zastępczego – Harmonogram zostanie zmieniony przez Wykonawcę zgodnie z sugestiami Inwestora Zastępczego. W przypadku niewprowadzenia zmian przez Wykonawcę Harmonogram zostanie zmieniony przez Zamawiającego. 
3. O ile szczegółowe postanowienia Umowy nie określają innych terminów, oraz jeśli będzie to dozwolone przez prawo, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia poszczególnych czynności objętych Umową nieprzerwanie, w sposób i w terminach pozwalających na prawidłowe i terminowe realizowanie Inwestycji przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym Harmonogramem. Wszelkie czynności świadczone w ramach ciągłych, bieżących usług Wykonawca będzie wykonywał niezwłocznie.

§ 9.
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Aleksandra Gunarys – tel.: 665 510 055, e-mail: a.gunarys@7szmw.pl
b) Inwestor zastępczy – tel.: ………………………………, e-mail: ……………………..
2) ze strony Wykonawcy: – tel.: …………………….., e-mail: …………........................ 
2. Wykaz osób sprawujących funkcje budowlane, w szczególności: kierownika budowy oraz kierowników Robót (ze wskazaniem nazwiska, nazwisk zastępcy/zastępców oraz uprawnień), stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymaga zgody Inwestora Zastępczego i nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 
§ 10.

Inwestor zastępczy

1. Zamawiający powierzył Inwestorowi Zastępczemu wszystkie czynności związane z zarządem Inwestycją, w tym związane z Robotami oraz Umową.

2. Do podstawowych obowiązków Inwestora Zastępczego należą w szczególności:

1) opiniowanie i zarządzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,

2) koordynacja i nadzór prac budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie             Inwestycji (z zachowaniem ciągłości pracy działalności leczniczej prowadzonej przez Zamawiającego),

3) nadzorowania przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa dotyczących Inwestycji,

4) administrowanie i zarządzanie Umową,

5) nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji, 

6) rozliczanie Umowy,

7) nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji,

8) prowadzenia wszelkich zadań wynikających ze sprawowania funkcji Inwestora Zastępczego, w tym w szczególności, według zakresu stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inżynier zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

9) wszelkie inne działania związane z nadzorem, administrowaniem, zarządzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji,

10) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Inwestor Zastępczy pozbawiony jest uprawnień do: 

1) wnoszenia zmian do Projektu oraz Umowy;

2) zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy; 

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu podmiotowi niż Wykonawca;

4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za Roboty wynikające z naruszenia ust. 3 powyżej.

5. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie Inwestora Zastępczego. 
6. Inwestor Zastępczy niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie swojego personelu.
7. Zmiany , o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, nie wymagają aneksu do Umowy.
§ 11.

Podwykonawcy

1. Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania Robót bez pisemnej zgody Inwestora Zastępczego i Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego jest w szczególności wymagana dla zawarcia umowy o roboty budowlane, umowy dostawy oraz umowy o dzieło.

2. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu nazwę danego Podwykonawcy na wykonanie danej części Robót wraz z projektem umowy/kontraktu zawieranego z Podwykonawcą. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń wobec projektu umowy lub wobec danego Podwykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczonego zawiadomienia przez Wykonawcę wraz z projektem umowy/kontraktu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie wskaże innego Podwykonawcę na wykonanie lub zrealizuje Roboty samodzielnie. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy poprawioną umowę. Kopię ostatecznej uzgodnionej umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem, Wykonawca przesyła Zamawiającemu w w/w terminie. 
3. Wszystkie umowy podwykonawcze, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę do Występowania do Zamawiającego z kopią do Inwestora Zastępczego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopi niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze postanowienie (§ 11 ust. 3). Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie pod-podwykonawczej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników i robotników oraz podmioty działające na jego rzecz, w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. Każdy z Podwykonawców zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich postanowień Umowy w zakresie zgodnym z udzielonym mu zleceniem.

5. Wykonawca winien dokonać na rzecz Zamawiającego cesji korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli Inwestor Zastępczy przed upływem tego terminu poleci Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jeżeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę od chwili, kiedy cesja wejdzie w życie.

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia przez Podwykonawców wobec Zamawiającego roszczeń związanych z zapłatą wynagrodzenia za realizację jakiegokolwiek z elementów wchodzącego w skład Umowy, zwolni Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie ewentualne szkody i straty poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami.
7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania robót,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:  robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,  SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Podwykonawcy nastąpi w takiej samej formie jak zabezpieczenie przedmiotowej umowy. Nadto nie jest dopuszczalne zabezpieczenie umowy tworzone przez potrącenia z faktur podwykonawcy.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Przedłożony Zamawiającemu projekt Umowy z podwykonawcą musi zawierać wszystkie elementy włącznie z kwotą wynagrodzenia.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, (a także projektu jej zmiany) której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

11. Zamawiający zgłosi  zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.7, 
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.10,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

12.   Zmiana umowy (aneks) z podwykonawcą wymaga odrębnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku robót dodatkowych lub zamiennych do projektu aneksu do umowy powinno być załączone zestawienie wraz z odpowiednią kalkulacją. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń wobec projektu aneksu w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczonego zawiadomienia przez Wykonawcę wraz z projektem aneksu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do aneksu Wykonawca  w terminie 7 dni dostarczy poprawiony aneks wraz z załącznikami. Kopię ostatecznego uzgodnionego aneksu, poświadczonego za zgodność z oryginałem, Wykonawca przesyła Zamawiającemu w w/w terminie. Zapisy w zakresie wymagań w zakresie aneksu powinny być zamieszczone w umowie z podwykonawcą.
§ 12.
Teren budowy, Media

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu i władania wszystkimi częściami Terenu Budowy w czasie lub w czasach ustalonym w Załączniku do Oferty. To prawo dostępu i władania nie musi być wyłączne dla Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż obejrzał i sprawdził Teren Budowy, jego otoczenie, i inne dostępne informacje oraz, że przed podpisaniem Umowy uznał je za wystarczające.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w energię, wodę i inne świadczenia jakich może potrzebować. Wykonawca będzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robót z takich dostaw elektryczności, wody, gazu i innych świadczeń jakie mogą być dostępne na Terenie Budowy. Wszelkie aparaty, potrzebne do użytkowania tych czynników oraz pomiaru zużywanych ilości dostarczy Wykonawca na własny koszt i ryzyko. Ilości zużywane oraz należne po tych cenach kwoty za te świadczenia będą uzgadniane lub ustalane przez Inwestora Zastępczego.
4. Wykonawca ograniczy swoje działania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Inwestorem Zastępczym jako tereny robocze. 

5. W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego Sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z Terenu Budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, które nie są już potrzebne.

6. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca usunie i zabierze cały Sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej części Terenu Budowy i Robót, dla której wystawiono protokół odbioru. Wykonawca pozostawi tę część Terenu Budowy i Robót w stanie czystym i bezpiecznym. 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami
§ 13.
Rady budowy

1. Na wniosek Zamawiającego lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, Wykonawca zorganizuje radę budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania Robót. Wykonawca dopełni starań, aby informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o naradzie lub spotkaniu.

2. Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

§ 14.

Prawa autorskie
1. Dokumentacja powykonawcza, stanowiąca element przedmiotu Umowy, stanowi „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tych przepisach.

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
prawa zależne i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności Dokumentacji Projektowej (zwanych dalej „Utworami”), wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych Utworów, co nastąpi:

1) w ramach wynagrodzenia określonego w § 17 ust. 1 Umowy,
2) niezwłocznie w dacie wydania dokumentów przez Wykonawcę Zamawiającemu, w zakresie nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworami przez Zamawiającego, w kraju i za granicą, w tym do:

a) wyłącznego używania i wykorzystania Utworów we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej; Wykonawca zachowuje prawo do używania, wykorzystywania i reprodukowania Utworu na takich polach działalności jak konkursy, wystawy, publikacje i prezentacje w prasie, telewizji i innych mediach, w materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej (folderach katalogach, broszurach, displayach, na CD-ROM, Internecie i innych) a także w wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Wykonawcy,

b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video,

c) publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,

e) wydawania i rozpowszechniania,

f) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,

g) odtwarzania i reemitowania,

h) użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Utworów.

3. Do czasu przeniesienia praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo wykorzystania Utworów, w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu budowlanego oraz promocji, reklamy i informacji związanej z Robotami na każdym z pól eksploatacji wskazanych powyżej, wraz z prawem do dokonywania zmian zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. W przypadku rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub innego przypadku jej wygaśnięcia, a także w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy albo rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do Utworów, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych Utworów, niezwłocznie po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji.

§ 15.
Odbiór Robót

1. Wykonane Roboty podlegać będą odbiorom (zwanym dalej „Odbiorami”). Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu - polegają one na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają;

2) Odbiory częściowe Robót - polegają one na ocenie ilości i jakości wykonanych robót stanowiących odrębny element wynikający z uszczegółowienia rozbicia ceny ofertowej;
3) Odbiór końcowy - polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót;
4) Odbiór ostateczny - polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu Umowy i przekazaniu Inwestycji do użytkowania;
5) Odbiór pogwarancyjny - przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w Umowie.

2. Warunkiem przystąpienia do Odbioru jest dostarczenie Inwestorowi Zastępczemu przez Wykonawcę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia Odbioru.
3. Kierownik budowy Wykonawcy będzie zgłaszał Inwestorowi Zastępczemu gotowość do Odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem. 
4. Wszystkie Odbiory muszą zostać potwierdzone stosownymi protokołami, podpisanymi przez obie Strony Umowy oraz Inwestora Zastępczego.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;

3) wyznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności;

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze;

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z Umową, Dokumentacją Projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych; 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu odbioru, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6. Podpisany protokół Odbioru Inwestor Zastępczy doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności Odbioru - dzień ten stanowi datę Odbioru.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora Zastępczego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio Robót.
8. Inwestor Zastępczy może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

1) ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

2) i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy, żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub żądać usunięcia stwierdzonych wad.

§ 16.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub istotnych zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, wykonanie ich może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Wykonawca na podstawie Umowy i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, iż nastąpi konieczność wykonania tych robót oraz przed przystąpieniem do ich realizacji uzyskał na nie pisemną zgodę Zamawiającego (pod rygorem nieważności).

2. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych nieobjętych Umową wymaga każdorazowo przed przystąpieniem do nich, akceptacji Zamawiającego w oparciu o opracowany protokół konieczności oraz wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w przedmiocie wykonania robót dodatkowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne ustalone zostanie w oparciu o przewidywane ilości tych robót oraz:

1) kalkulacje szczegółowe według danych zawartych w wykazie cen Wykonawcy;

2) kalkulację Wykonawca sporządzi na bazie czynników cenotwórczych ujętych w ofercie na realizację Robót. 

3) W przypadku konieczności zastosowania materiałów lub sprzętu nieujętego w ofercie stosowane będą ceny i stawki średnie z publikacji kwartalnych SEKOCENBUDU. W przypadku braku odpowiednich pozycji w wyżej wymienionych publikacjach ceny i stawki będą negocjowane.

§ 17.
Wynagrodzenie
1. Za całkowite i prawidłowe wykonanie wszystkich zobowiązań objętych Umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: ………………………… zł brutto.
2. Ustalone Umową wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy zawarte 
w Umowie i obejmuje wszystkie zadania wynikające bezpośrednio i pośrednio 
z tego dokumentu. Wykonawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie uwzględnia koszt wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania wszystkich świadczeń objętych Umową i zostało skalkulowane na bazie gruntownej i pełnej wiedzy Wykonawcy o Inwestycji oraz wszelkich wymaganych standardach i przepisach oraz pokrywa wszelkie ryzyka Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za wyjątkiem przypadków gdy:

1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych,

2) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych pozostających następstwem sprawdzenia Rysunków, Specyfikacji i instrukcji,

3) Wykonawca nie wykona Robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy Materiałów i Urządzeń niezależnie od przyczyny;
4) Zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). Sposób obliczenia kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:

1) w przypadku zaniechania wykonania całego elementu Robót określonego w Harmonogramie nastąpi odliczenie wynagrodzenia za ten element zgodnie z wykazem cen od ogólnej wartości przedmiotu Umowy;

2) w przypadku zaniechania wykonania części Robót z danego elementu określonego w wykazie cen obliczenie wynagrodzenia za zaniechaną część tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku zaniechanych Robót do wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość zaniechanych Robót i odliczona od wynagrodzenia za całość przedmiotu Umowy. W razie braku porozumienia Stron do wartości zaniechanych prac Zamawiający obliczy ich wartość na podstawie Oferty.

§ 18.

Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że płatność wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur częściowych. Faktura częściowa może zostać wystawiona w terminie 14 dni od daty podpisania przez strony Protokołu, na podstawie wartości Robót rzeczywiście wykonanych i odebranych w miesiącu rozliczeniowym.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Zamawiającego Protokoły odbioru Robót:

1) w zakresie faktur częściowych - Protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz Protokoły odbiorów częściowych - do wartości 90 % wynagrodzenia brutto;
2) w zakresie faktury końcowej pozostałe 10 % wynagrodzenia brutto – płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

3. Strony postanawiają, że termin płatności faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Strony ustalają, że dokumenty rozliczeniowe to: podpisany przez strony protokół częściowego odbioru robót, protokół końcowego odbioru robót. 
5. Płatności będą przekazywane przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę: nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez wymaganych załączników, Wykonawca nie będzie uprawniony do płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z obowiązku zapłaty, do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury z wszystkimi wymaganymi załącznikami.
7. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza w szczególności fakturę zgodną z obowiązującą umową a tym samym również zgodną z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w fakturach powinny być wskazane prawidłowe ceny jednostkowe i prawidłowe kwoty należności.
8. Do każdej wystawionej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:
a)  zestawienia potwierdzonych płatności na rzecz podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców realizujących przedmiot Umowy lub odpowiednio oświadczenia Podwykonawcy (i/lub dalszego podwykonawcy), że Wykonawca nie zalega wobec Podwykonawcy z płatnościami wymagalnymi na dzień wystawienia faktury,
b)  oświadczenia podwykonawców (i/lub dalszych podwykonawców) czy całość lub część robót objętych wstawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę

c)    oświadczenia podwykonawcy (i/lub dalszych podwykonawców) jakie prace objęte umową realizuje i kiedy planowane jest zakończenie tych prace

9.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz:
a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

b) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

c)     z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

b) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

c) Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów. 
d) Nadto wraz z fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne informacje, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

§ 19.

Gwarancja jakości
1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …… m-cy, licząc od daty Odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

2.   Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.

3.   Wady w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4.   W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. Niezależnie od wykonania zastępczego Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto prac wykonanych w ramach wykonania zastępczego
5.    Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.    Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia  roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

7.   Gwarancja obejmuje wszelkie wady, w szczególności wynikające z zastosowania Materiałów niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytułu rękojmi oraz uprawnienia z tytułu Okresu Zgłaszania Wad, jakie służą Wykonawcy wobec osób trzecich w związku z Robotami, po upływie obowiązującego dla Robót Okresu Zgłaszania Wad.
8.   Zamawiający ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody Wykonawcy uprawnienia wynikające z gwarancji na dowolną osobę zarówno w całości jak i w części.
9.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas awarii wraz z czasem potrzebnym na usunięcie wad lub usterek.
10.  Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu o którym mowa w ustępie 1, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego terminu. 
§ 20.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy (CAR), w kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty.
3. Wykonawca utrzyma ważność polisy OC oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowy (CAR),w wysokości nie mniejszej niż określona Załączniku do Oferty, przez cały czas trwania realizacji Inwestycji (dla polisy OC i CAR) oraz przez okres gwarancji i rękojmi za wady Inwestycji, której bieg rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru ostatecznego (dla polisy OC).

4. W przypadku gdy termin ważności polisy OC będzie się kończył przed terminem zakończenia gwarancji i rękojmi, Wykonawca na 14 dni przed upływem ważności polisy ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§ 21.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jak również z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz Zamawiającego oraz do wydania Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania.
2. Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokości i ustalonej w Załączniku do Oferty. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez sprzeciwu i zastrzeżeń, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed podpisaniem Kontraktu.
4. Zabezpieczenie zostanie ustanowione na okres realizacji Umowy wskazany w § 8 Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi, i będzie utrzymywane jako ważne przez cały czas ich trwania.

5. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do wydatkowania zatrzymanych środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu wyrównania szkody poniesionej przez Zamawiającego w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy.
6. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostaje pozostawione na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % zabezpieczenia stanowi gwarancję zgodnego z umową (należytego) wykonania przedmiotu Umowy.

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

1) 70 % wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu Pozwolenia na Użytkowanie,

2) 30 % wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady, na pisemne żądanie Wykonawcy.
§ 22.

Kary umowne   
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia Etapu I robót  (wskazanego w § 8 ust.1 pkt.1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (wskazanego w § 17 ust.1 ) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wskazanym w § 8 ust.1 pkt.1 a faktycznym dniem zakończenia Etapu I robót,

b) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia Etapu II robót  (wskazanego w § 8 ust.1 pkt.2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (wskazanego w § 17 ust.1 ) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wskazanym w § 8 ust.1 pkt.2  a faktycznym dniem zakończenia Etapu II robót,

c) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia Etapu III robót  (wskazanego w § 8 ust.1 pkt.3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (wskazanego w § 17 ust.1 ) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wskazanym w § 8 ust.1 pkt.3 faktycznym dniem zakończenia Etapu III robót

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust.1,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 
e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (wskazanego w § 17 ust.1 ). Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

f)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

g)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

h)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym w § 11 ust.2, w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki.  

i)    za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust.1,
j)  za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3  dni w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wynagrodzenia brutto (wskazanego w § 17 ust.1 ),  za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 3 000,00 zł, za każde naruszenie,

l) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 12 ust.7 Umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 12 ust.7  Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł, za każde naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 17 ust.1,
n) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 9 ust.4 w wysokości 1000,00 zł  za każdą nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót

o) w innych przypadkach wskazanych w umowie  

p) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej Umowie - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego  § 17 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

q) w przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w § 26 ust.8,9 i 10  za każdy ze wskazanych dokumentów – w wysokości 1000 zł za każdy dzień  za każdy dzień zwłoki.
r)    w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 26 ust.11 (dostarczenia Zamawiającemu kopii umów o pracę i oświadczeń pracowników) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

s)   w przypadku niedotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego  § 17 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w  § 26 ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku nieokreślenia terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej Umowie kara umowna, o której mowa w § 26 ust. lit. p  będzie naliczona od daty wyznaczonej na wykonanie obowiązku (zobowiązania) w wezwaniu sporządzonym przez Zamawiającego. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Pisma doręczone na adres Wykonawcy i Zamawiającego  wskazany w umowie uważa się za skutecznie doręczone niezależnie od tego czy zostały odebrane przez adresata. 

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy
§ 23.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 

d) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

e) w razie konieczności:

 -   2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 60 dni od wystąpienia jednej z okoliczności uzasadniającej odstąpienie, zgodnie z ust. 1 powyżej. 
3. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;
c)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego Roboty przerwane oraz Roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. 3 powyżej;

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę prac, które zostaną wycenione zgodnie z Harmonogramem, bez jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań dla Wykonawcy. Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi po dokonanym przez Zamawiającego odbiorze zrealizowanej części prac.

§ 24.

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności dokonać w drodze cesji (lub jakiejkolwiek innej) przeniesienia jakiegokolwiek ze swoich praw, ani przenieść zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego bez uzyskania – pod rygorem nieważności - uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654).
§ 25.

Zmiany Umowy
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w Umowie i na warunkach określonych poniżej:
1. Zmiana terminu wykonania Umowy i związanej z tym zmiany wartości przedmiotu umowy o okres i wartość odpowiadające wstrzymaniu, opóźnieniu, zwiększeniu lub zmniejszeniu prac /robót z uwagi na:

1) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:

a) opóźnienie wydania przez w/w organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;

b) odmowa wydania przez w/w organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

2) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami – pod warunkiem dokonania uzgodnień z innymi wykonawcami i po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego;

4) wystąpienie Nieprzewidywalnych warunków skutkujących niemożnością wykonywania lub przeszkodami w terminowym wykonywaniu;

5) nieprzewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki techniczne;

6) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. konieczność funkcjonowania oddziału) skutkujących niemożnością wykonywania lub przeszkodami w terminowym wykonywaniu Umowy;

7) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizacje robót zasadniczych oraz wpływających na wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakresu i wartości przedmiotu Umowy a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym, w tym z wad dokumentacji projektowej;

8) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji.

2. Zmiana terminu wykonania Umowy w związku z wnoszonymi środkami ochrony prawnej, tj. odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargami do sądu – zmianie ulec może zarówno termin rozpoczęcia realizacji umowy, terminy pośrednie jak i termin zakończenia realizacji Umowy.

3. Zmianę sposobu wykonywania Umowy w przypadku zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych Robót, przy zachowaniu niezmienionej ceny oraz terminu wykonania zamówienia, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;

4. W przypadku ograniczenia środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia – zmianie ulec może termin realizacji, zakres rzeczowy i cena Umowna.

5. Ograniczenie zakresu Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu Robót spowodowane uwarunkowaniami techniczno – eksploatacyjnymi i czasu realizacji, przy zmianie wynagrodzenia Umownego proporcjonalnie do stawek cen z oferty.

6. Zmiana cen Umownych w przypadku zmiany stawki podatku VAT (+/-).

7. Zmiana adresów, nazw, np. na skutek zmiany firmy, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego w zakresie wynikającym z KRS – zmiana nastąpi w zakresie wynikającym z dokumentacji rejestrowej.

8. Zmiana osób nadzorujących realizację Umowy po stronie Wykonawcy – na umotywowany wniosek pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez zastępców.

9. Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

10. Zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności; powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

11. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;

12. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

§ 26.

Normy i zasady BHP, utylizacja odpadów

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Zamawiającego zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który obejmuje:
1) System zarządzania jakością,

2) System zarządzania środowiskowego,

3) System zarządzania BHP.

2. Wykonawca zobowiązany jest postępować na terenie Zamawiającego w szczególności zgodnie z zasadami systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, określonymi w Załączniku Nr 6 oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N-18001, wdrożonymi przez Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 7.

3. Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt i ryzyko, do przeprowadzenia zgodnie z polskim prawem utylizacji opakowań i odpadów powstałych w trakcie dostaw, instalacji lub uruchomienia, przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
5. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP która będzie współpracował z inspektorem BHP wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonania obowiązku określonego w ust. 4 oraz szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. Wykonawca złoży wykaz pracowników realizujących umowę oraz oświadczenie, iż odbyli oni obowiązkowe szkolenie BHP oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także posiadają inne niezbędne uprawnienia do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.
8. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże oświadczenie z informacją o zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.
9. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy  dostarczy Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.
10. Zamawiający wymaga przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę i wskazuje minimalna liczbę pracowników i stanowisk, których będzie dotyczył wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (na cały etat):
a) pracownik niewykwalifikowany lub o innych kwalifikacjach wykonujący proste prace budowlane niewymagające kwalifikacji – minimum 2 osób w okresie trwania umowy  

11. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych w ust.10.  Na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania kopii umów o pracę potwierdzających spełnienie wymagań  wskazanych w ust.10. W przekazanych kopiach umów  o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika oraz dane osobowe pracownika powinny być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie.
§ 27.

Dofinansowanie

1. Zamawiający oświadcza, iż Umowa będzie dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, którego reprezentuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby.

2. Jeżeli z winy Wykonawcy (np. nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy) wartość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej ulegnie zmniejszeniu, Wykonawca pokryje w 100% wartości strat poniesionych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące projekt w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Wykonawca niezwłocznie odniesie się do wniesionych przez organy kontrolne uwag i usunie wskazane przez organy kontrolne wady i usterki (niewielkie wady) dotyczące przedmiotu Umowy, wymaganych dokumentów itd. leżących, zgodnie z Umową po stornie Wykonawcy.
§ 28.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową, Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Spory, które nie zostały polubownie rozwiązane mimo starań podjętych przez Strony, będzie rozstrzygał sąd powszechny – rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia między Stronami i stanowi jedyne obowiązujące porozumienie.

4. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego i z tych względów zgodnie z art. 490 ust. 2 k.c. nie będzie przysługiwać mu uprawnienie o którym mowa w art. 490 § 1 k.c.
§ 29.

Liczba egzemplarzy
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

/Zamawiający/





/Wykonawca/

Załączniki:
1. odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub z Krajowego Rejestru Sądowego (Załączniki Nr 1);

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (Załącznik Nr 2); - forma elektroniczna
3. Harmonogram (załącznik nr 3);
4. Wykaz osób pełniących funkcje budowlane (Załącznik nr 4);
5. Podstawowe zadania Inwestora Zastępczego oraz działania podczas realizacji Umowy (załącznik nr 5);
6. Informacja środowiskowa (Załącznik nr 6);
7. Informacja o zagrożeniach występujących na terenie 7 Szpitala Marynarki Wojennej 
(Załącznik nr 7).
USŁUGI

Załącznik nr 5 do umowy nr ……………………..
o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego dla Inwestycji

Obowiązki Inwestora zastępczego

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inwestora zastępczego będzie zawierał prowadzenie n/w działań. 

1. Wstępne Zadania Inwestora zastępczego, działania w okresie przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu:

1) przeprowadzenie szkoleń, dla wskazanego przez Zamawiającego personelu, 
w liczbie nie większej niż 5 osób, z zakresu: prawa budowlanego oraz systemu zamówień publicznych,

2) analiza stanu Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu Wstępnego.
2. Podstawowe zadania Inwestora zastępczego oraz działania podczas realizacji Kontraktu:

Nadzorowanie:

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co najmniej następujące czynności:

1) współpraca z nadzorem autorskim oraz Kierownikiem Logistyki;

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy, w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ust. 1), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;

3)  udział w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego dla Wykonawcy Robót Terenu Budowy, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie, o ile podpisanie Umowy nastąpi przed datą przekazania Terenu Budowy;
4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy;

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu; 

6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną;

7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inwestora zastępczego;

8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę Robót, w tym w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia biura, i innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów;
10) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót, i jako zgodny lub nie z Kontraktem, Inwestor zastępczy nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie z Kontraktem;

11) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania Materiałów;

12) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;

13) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne;
14) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu lub zanikających;
15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad;

17) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, z udziałem Inwestora zastępczego Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób;

18) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń Zamawiającego oraz Kierownika Logistyki;
19) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez Zamawiającego i /lub Wykonawcę;

20) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

21) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – ustawa Prawo zamówień publicznych, Specustawa, akty wykonawcze;

22) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności oraz Protokołów Negocjacji i innych zgodnie Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych, wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;

23) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren Budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem;

24) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę i nadzór autorski/Projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów Kontraktu;

25) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

26) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie;

27) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy, potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego;

28) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inwestora zastępczego) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu;

29) wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

30) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

31) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

32) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

33) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestycji;

34) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy zaległych płatności, oraz przekazanie ich Zamawiającemu;

35) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę oraz Podmioty Powiązane;

36) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji w sposób i na zasadach zgodnych z zapisami Kontraktu;

37) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia, przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

38) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty;

39) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, o których mowa, w formie pisemnej;

40) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę;

41) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie;

42) dokonaniem szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnym z Kontraktem;

43) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót, w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;

44) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie,

45) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego. Inwestor zastępczy przekaże Wykonawcy decyzję Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, liczonych od dnia wystąpienia Wykonawcy;

46) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego;

47) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inwestor zastępczy jest zobowiązany nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego w sposób i na zasadach opisanych Umową;

48) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie;

49) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, inwentaryzacji wykonanych Robót;

50) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem Terenu Budowy nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu;

51) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów nadzoru i Inwestora zastępczego Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez Wykonawcę i to zgodnie z Kontraktem;

52) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 kodeksu cywilnego;

53) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności w sposób przewidziany Kontraktem i Umową;

54) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących dla Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych, odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności i uwzględni wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy;

55) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie;

56) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wsparcie w procedurze uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie. Inwestor zastępczy zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

57) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inwestor zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych wraz z  wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone z tego tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

58) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie;

59) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie,

60) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w Kontrakcie;

61) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;

62) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych elementów Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego;

Zarządzanie i Koordynowanie:

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym i organizacyjnym, w tym, co najmniej:
1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych osób Personelu Inwestora zastępczego;

2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji. Inwestor zastępczy poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym;

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementów scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie;

4) organizowanie pracy Personelu Inwestora zastępczego w taki sposób, aby Roboty były nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych;

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem Inwestora zastępczego, na każdym etapie Robót;

6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach;

7) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z ustawami: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi, zawartymi umowami i porozumieniami,

8) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące dla Zamawiającego i przygotowanie niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu;

9) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym dla Inwestycji;

10) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu zgodnie z zapisami Kontraktu. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz - jeśli ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych;

11) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym terminie i zgodnie z zaplanowanym  budżetem oraz zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, z wymogów Decyzji i Dokumentów;

12) sprawdzenie terminowości i zgodności - w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;

13) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia, wraz ze sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);

14) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu arbitrażowym prowadzanym zgodnie z Kontraktem;

15) przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, roszczeń czy sporów;

16) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu;

17) przechowywanie - w biurze Inwestora zastępczego - otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu. Inwestor zastępczy otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu do Kontraktu;

18) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski;

19) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inwestor zastępczy także będzie na polecenie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich  kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający w zakresie Inwestycji i, jeżeli będzie to konieczne, udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym;

20) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego;

21) sporządzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników;

22) sporządzenia końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia Zamawiającemu w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia Końcowego.

3. Podstawowe zadania Inwestora zastępczego oraz działania po wystawieniu Świadectwa Przejęcia: 

1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem;

2) współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie;

4. Inwestor zastępczy pozbawiony jest uprawnień do: 

1) 
wnoszenia zmian do Projektu, Umowy i Kontraktu;
2) 
zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu; 

3) 
wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu podmiotowi niż Wykonawca;

4) 
zawierania umów w imieniu Zamawiającego.

Informacja środowiskowa dla firm współpracujących

z 7 Szpitalem Marynarki Wojennej

Załącznik nr 6 do umowy  nr  ………………… z dnia ………………… roku.
7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku uwzględnia w swojej długookresowej strategii zasady polityki zrównoważonego rozwoju, której jednym z kluczowych elementów jest poszanowanie środowiska naturalnego. Nadrzędnym celem organizacji jest prowadzenie działalności w odpowiedzialny i zrównoważony sposób, poprzez wdrażanie oraz stosowanie nowoczesnych technologii charakteryzujących się minimalnym ryzykiem wpływu na środowisko, które są zbieżne z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem zaangażowania 7 Szpitala Marynarki Wojennej w dążeniu do minimalizowania wpływu oddziaływania na środowisko jest w trakcie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego opartych na wymaganiach normy ISO 14001 oraz wymaganiach rozporządzenia EMAS. 

7 Szpital Marynarki Wojennej realizuje swoje działania z uwzględnieniem zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych zgodnie z przyjętymi zasadami polityki środowiskowej, która wskazuje główne założenia środowiskowe organizacji:

każde działanie w 7 Szpitala Marynarki Wojennej, które zostało zidentyfikowane jako znaczący aspekt środowiskowy jest monitorowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na otoczenie;


zapobiegamy zanieczyszczeniom oraz zmniejszamy obciążenie środowiska poprzez: 

prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej, 

stały monitoring zużycia mediów,


wykorzystanie surowców wtórnych,


kontrolę emisji gazów do atmosfery,


poszerzanie wiedzy pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Ochrona środowiska naturalnego jest jedną z najważniejszych wartości polityki zrównoważonego rozwoju 7 Szpitala Marynarki Wojennej, dlatego oczekujemy by wszyscy współpracujący z nami dostawcy usług również realizowali podstawowe założenia polityki środowiskowej. Wobec partnerów rynkowych, dostawców usług 7 Szpital Marynarki Wojennej oczekuje uwzględniania w realizacji procesów, prowadzonych na rzecz organizacji, aspektów ochrony środowiska w tym zwłaszcza:


realizacji dostaw i usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz założeń polityki środowiskowej 7 Szpitala Marynarki Wojennej; 

uwzględnienia nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy modernizacji 7 Szpitala Marynarki Wojennej;


posiadania stosowanych decyzji lub pozwoleń na powadzenie działalności;

racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi w związku z realizowaną usługą;

informowania przedstawicieli 7 Szpitala Marynarki Wojennej o zaistniałych awariach mogących mieć wpływ na środowisko oraz usuwania ich skutków w sposób możliwie jak najbardziej ograniczający ich negatywne oddziaływanie na środowisko;

prowadzenia prac w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie dostępnych mediów;

stosowania, dla realizacji usługi, technologii (tym również sprzętu) przyjaznej środowisku.

________________________
____________________________

/data i podpis Komendanta/                                                 /data i podpis Przedstawiciela firmy/

Informacja o zagrożeniach występujących na terenie 
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

– dla firm współpracujących
Załącznik nr 7 do umowy  nr …………………… z dnia …………………. roku.
Rodzaje zagrożeń, które mogą występować na terenie 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku

	Obszar
	Rodzaj zagrożenia
	Źródło zagrożenia

	Wszystkie obiekty Szpitala 

Wszystkie obiekty Szpitala
	pożar, wybuch
	przechowywanie substancji chemicznych 
o właściwościach łatwopalnych, wybuchowych lub utleniających

	
	
	nagromadzenie materiałów palnych (papier, materiały opatrunkowe, tekstylia, itp.)

	
	
	wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych

	
	
	awaria instalacji lub urządzenia elektrycznego

	
	poślizgnięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie
	mokre posadzki (mycie na mokro posadzek, rozlanie cieczy na drogach komunikacyjnych)

	
	
	mokre, pokryte błotem lub oblodzone podłoże na terenach zewnętrznych Szpitala

	
	potknięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie
	nierówność posadzki wewnątrz obiektów Szpitala

	
	
	nierówność podłoża (chodnika, placu, parkingu) na terenach zewnętrznych Szpitala

	
	potknięcie o przeszkodę na drodze komunikacyjnej
	nieprawidłowo składowane materiały, zastawione lub źle oświetlone drogi komunikacyjne

	
	
	sprzęt, narzędzia, materiały lub rozciągnięte na drodze komunikacyjnej przewody elektryczne – w wyniku prowadzonych prac remontowych

	
	kontakt z prądem elektrycznym do 1 kV
	nieuwaga, bądź nieprzestrzeganie zasad BHP podczas użytkowania urządzeń lub instalacji elektrycznej,

	
	
	użytkowanie niesprawnych technicznie urządzeń elektrycznych,

	
	
	dokonywanie samowolnych napraw instalacji lub urządzeń elektrycznych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji

	
	uderzenie o nieruchome elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, maszyny, urządzenia techniczne
	niskosklepione przejścia / wejścia do pomieszczeń

	
	
	zastawione drogi komunikacyjne

	
	
	nieuwaga i pośpiech

	
	uderzenie przez przedmioty spadające z wysokości
	poruszanie się w pobliżu źle zabezpieczonych rusztowań lub niewłaściwie zabezpieczonych innych prac prowadzonych na wysokości

	
	
	upadek pojemników / kontenerów przewożonych na wózkach transportowych

	
	uderzenie przez obiekty będące w ruchu
	uderzenie przez wózki transportowe przemieszczane na drogach komunikacyjnych Szpitala (transport wewnątrzzakładowy)

	
	
	poruszanie się po drogach przeznaczonych wyłącznie do ruchu kołowego (w tunelu komunikacyjnym)

	
	
	nieuwaga, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po placach / parkingach na terenach zewnętrznych Szpitala

	
	upadek z wysokości
	poruszanie się po schodach: rozlane ciecze, mokre powierzchnie schodów, nieuwaga i pośpiech

	
	
	wykonywanie prac na wysokości przez pracowników nie posiadających odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub bez wymaganych atestowanych środków ochrony indywidualnej (szelki z linką asekuracyjną i aparatem samohamującym)

	
	
	nie zabezpieczone otwory w powierzchniach, po których mogą przemieszczać się ludzie

	
	
	niesprawne lub wykonane niezgodnie 
z przepisami rusztowania

	
	
	stosowanie uszkodzonych, nie atestowanych drabin, używanie innego sprzętu (zamiast drabiny)

	
	kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi
	przebywanie w dużych skupiskach ludzkich (choroby zakaźne przenoszone drogą powietrzno-kropelkową)


	Oddziały szpitalne 
	kontakt 
ze szkodliwymi 
dla zdrowia czynnikami biologicznymi
	pacjent - choroby przenoszone drogą powietrzno-kropelkową,  choroby przenoszone bezpośrednio przez krew, ślinę, wysięk z rany

odpady medyczne

	
	kontakt 
z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi
	transportowane lub przechowywane na oddziale środki do dezynfekcji (najczęściej o działaniu drażniącym, rzadziej żrącym)

	
	kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym 
	lampy bakteriobójcze gabinetach zabiegowych, niektórych salach chorych

	Laboratorium Analityki Medycznej  i Zakład Patomorfologii
	kontakt 
ze szkodliwymi 
dla zdrowia czynnikami biologicznymi
	materiał biologiczny pobrany od pacjentów (tkanki, płyny ustrojowe)

	
	kontakt 
z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi
	przechowywane lub stosowane niebezpieczne substancje chemiczne 
o działaniu toksycznym, szkodliwym, żrącym lub drażniącym

	Dział Centralnej Sterylizacji
	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi 
(w tym o działaniu rakotwórczym)
	stosowanie tlenku etylenu oraz pary wodnej jako środka sterylizującego

	Magazyn Materiałów Żrących i Łatwopalnych – apteka , zakład patomorfologii
	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi
	przechowywanie substancji chemicznych o działaniu żrącym (np. formaldehyd,  ksylen, aceton, kwas octowy ), drażniącym, toksycznym i szkodliwym

	
	pożar, wybuch
	przechowywanie substancji chemicznych łatwopalnych lub utleniających

	
	
	wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych lub stosowanie otwartego ognia w pobliżu magazynu

	Tlenownia
	Pożar, wybuch
	przechowywanie dużych ilości substancji o właściwościach utleniających (tlen) oraz butli ze sprężonym gazem

	Hydrofornia
	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi
	przechowywanie / stosowanie substancji chemicznych o właściwościach żrących (oparzenia chemiczne, zatrucie oparami)

	Rozdzielnie WN
	kontakt z prądem elektrycznym powyżej 1 kV
	przypadkowe pozostawienie otwartego pomieszczenia rozdzielni, wejście 
do rozdzielni osób nieupoważnionych


	Zakład Diagnostyki Obrazowej , 

Sale Zabiegowe Szpitala, sala zabiegowa magnetoterapii w Zakładzie Fizjoterapii
	promieniowanie jonizujące


	stosowanie promieniowania jonizującego 
w celach diagnostycznych i leczniczych

	
	pole elektromagnetyczne w.cz.
	urządzenia służące do celów diagnostyczno-leczniczych wykorzystujące pole elektromagnetyczne

	Apteka szpitalna, 
	kontakt z lekami 
	przechowywanie, przygotowywanie, podawanie leków

	Teren zewnętrzny Szpitala
	wypadek komunikacyjny
	potrącenie przez samochód podczas poruszania się po placach, parkingach, przechodzeniu przez jezdnię 
przy ul. Polanki


Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia:

pierwsza pomoc przedlekarska:

w sytuacjach zatrzymania funkcji życiowych należy wezwać Zespół Reanimacyjny (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) dzwoniąc na numer wewnętrzny 21 6596;

w pozostałych przypadkach pierwsza pomoc przedlekarska udzielana jest w Izbie Przyjęć Szpitala 21 6267.
postępowanie w przypadku pożaru

· w przypadku pożaru lub innych poważnych zagrożeń i awarii należy powiadomić Lekarza Dyżurnego, Pracowników Ochrony Szpitala dzwoniąc na numer wewnętrzny 21 6594 lub 112.
___________________________________

/Data i podpis Komendanta Szpitala/

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi zagrożeniami, a także z zasadami postępowania w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku – zobowiązuję się do zapoznania z nimi wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę realizujących na terenie Szpitala prace wymienione w Umowie.

___________________________

    /data i podpis Wykonawcy/


